အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ

၁။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

(က) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူပိုင် စက်ယန္တရားများ"** ဆိုသည်မှာ ဤ **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** ကို ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းပျက်စီးသည့် အစိတ်အပိုင်းများ ပြန်လည်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အသုံးပြုမည့်စက်၊ ယာဉ်၊ ယန္တရားများ၊ စက်သုံးကိရိယာတန်ဆာပလာပစ္စည်းများကိုခေါ်ဆိုသည်။

(ခ) **"အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းများ"** ဆိုသည်မှာ ဤစာချုပ်ပါ **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** လုပ်ငန်းတွင် အကျုံးဝင်သော ပုံစံပြု၍ဆောင်ရွက်ရမည့် အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းများကို ခေါ်ဆိုသည်။

(ဂ) **"တစ်ဆင့်ခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** ဆိုသည်မှာ ဤစာချုပ်ပါ အပိုဒ် - ၈ (၃) အရ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** ထံမှ လုပ်ငန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအား တရားဝင်ခွဲဝေလုပ်ကိုင်ခွင့် ရသူ (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများ၏ စက်၊ ယာဉ်ယန္တရားများ ပေးသွင်းခွင့်ရသူများကို ဆိုလိုသည်။

(ဃ) **"စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ"** ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များအရ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** မှ ဤ **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** လုပ်ငန်းတွင် အကျုံးဝင်သော အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ စက်ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ (လိုအပ်ပါက နိုင်ငံခြားမှ မှာယူတင်သွင်းသည့် စက်ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ) များ တပ်ဆင်ထားသည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံကို ခေါ်ဆိုသည်။

(င) **"လုပ်ခွင်နေရာ"** ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်တွင် ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားသည့် လုပ်ငန်းအပိုင်း၏ နေရာများ၊ **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** မှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ပေးထားသည့် နေရာများ၊ ရုံးအဆောက်အအုံ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ တည်ဆောက်ထားသည့် နေရာများ၊ ပစ္စည်းများ စုပုံထားသည့်နေရာများကို ခေါ်ဆိုသည်။

(စ) **"စာချုပ်"** ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ဆိုလိုသည်။

(ဆ) **"လျှပ်စစ်ဓာတ်အား"** ဆိုသည်မှာ **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** မှ ထုတ်လုပ်၍ ထွက်ရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဆိုလိုသည်။

(ဇ) **"စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း"** ဆိုသည်မှာ စက်ရုံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးစက်များအနက် ပထမဆုံးစက်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးခြင်း ကို ဆိုလိုသည်။

အာမခံချက်နှင့် ကိုယ်စားပြုခြင်း

၂။ ဤစာချုပ်ဝင်တစ်ဦးတစ်ဖက်က အခြားတစ်ဦးတစ်ဖက်အား ၎င်းသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ၏ တရားဥပဒေများအရဖွဲ့စည်းထား၍ အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းခြင်းခံရသော တရားဝင်ရပ်တည်ခွင့်ရှိသူဖြစ်ကြောင်း နှင့် ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ရန်အလို့ငှာ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းခြင်းခံရသူများဖြစ်ကြောင်း၊ အာမခံပါသည်။ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် ခိုင်မာသော ဘဏ္ဍာရေးရပ်တည်မှုရှိသူဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။

ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်

၃။ ဤ **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်မှာ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

(က) စီမံကိန်းအတွက် စူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေး တွက်ခြေကိုက်မှု လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း၊

(ခ) ရေလွှဲဥမင်လိုဏ်လုပ်ငန်း (Diversion Tunnel) ၊

(ဂ) ရေယူအဆောက်အအုံ (Power Intake) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊

(ဃ) ပင်မတမံ (Main Dam, Rock Filled Dam with Clay Core) တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း၊

(င) အကူတမံများ (Coffer Dam and Saddle Dams) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊

(စ) ပင်မရေပိုလွှဲ (Spillway) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊

(ဆ) ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ (Power House) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊

(ဇ) စီမံကိန်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် လမ်းများဖောက်လုပ်ခြင်း၊

(ဈ) စီမံကိန်းအတွက် ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးလိုင်း (Transmission Line) တည်ဆောက်ခြင်း၊

(ည) ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းမောင်းနှင်ခြင်း၊

(ဋ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊

(ဌ) ဖိအားမြင့်သံမဏိပိုက်လိုင်း (Penstock) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊

အစိုးရ၏ မြေအသုံးချရန် ခွင့်ပြုချက် (Concession Rights)

၄။ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** ကို B.O.T. စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင် ရန် တနင်္သာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ ထားဝယ်မြို့၏ အရှေ့ဘက်(၁၂)မိုင်ခန့်အကွာရှိ အညာဖျားချောင်း နှင့် ဆက်စပ်သော လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းမြေဧရိယာနှင့် အရင်းအမြစ်များကို အကန့်အသတ်ဖြင့် အသုံးချနိုင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်ကို အစိုးရထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိစေရေးအတွက် **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** က ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံ (Land Used Premium)

၅။ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** ကို B.O.T. စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိသဖြင့် **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** အား မြေအသုံးချမှုပရီမီယံကြေးအနေဖြင့် စုစုပေါင်းကျပ်သိန်း (၅၀၀) (ကျပ်သိန်းငါးရာတိတိ) ကို အောက်ပါအတိုင်းပေးအပ်ရမည် -

(က) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ် နှစ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တစ်လအတွင်း ကျပ်သိန်း (၂၅၀) (ကျပ်သိန်း နှစ်ရာ့ငါးဆယ်တိတိ) ကို ပေးအပ်ရန်၊

(ခ) **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** ၏ တည်ဆောက်ရေးကာလပြီးနောက် **"လျှပ်စစ်ဓာတ်အား"** စီးပွားဖြစ်စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နေ့ရက်ကာလတွင် ကျပ်သိန်း(၂၅၀) (ကျပ်သိန်းနှစ်ရာ့ငါးဆယ်တိတိ) ကို ပေးအပ်ရန်။

စံချိန်စံညွှန်းများ

၆။ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** လုပ်ငန်းကို အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ရာတွင် **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** မှ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီအောင် လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ အချို့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါက လိုအပ်သလို နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။

"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ" ၏ တာဝန်များ

၇။ **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** ၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

(က) **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"**သည် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"**၏ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သောခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်တို့မှရရှိရန် ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ခ) **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"**သည် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"**အတွက် လိုအပ်သော သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာနများ၏ အတည်ပြုချက်၊ သဘောတူညီချက်နှင့် ခွင့်ပြုချက်များရရှိအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဂ) **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** သည် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** အတွက် စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ၊ သတင်းနှင့် အစီရင်ခံစာများ၊ နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဃ) **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** သည် ဆိုခဲ့သည့် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** အတွက် လိုအပ်မည့် မြေနေရာ သုံးစွဲခွင့်ကို ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မြေယာအသုံးပြုခွင့်ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(င) **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** သည် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ နှင့် ၁၃ တို့အရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များရရှိစေရန် ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(စ) **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** သည် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** အား ဤစာချုပ်နှင့်အညီ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုတွင် လိုအပ်သည့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဆ) **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** အတွက် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် ပြည်တွင်း/ပြည်ပချေးငွေ ချေးယူသုံးစွဲခြင်းကိစ္စကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ပမှ စက်ပစ္စည်း၊ ယာဉ်ယန္တရားများဝယ်ယူ တင်သွင်းရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း၊ စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းစိစစ်ခြင်း၊ ပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်း ကိစ္စရပ်များကိုလည်းကောင်း၊ **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** မှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် လိုအပ်ပါက **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** နှင့် အဆိုပါ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအတွက် သီးခြားသဘောတူညီချက်စာချုပ်များ ချုပ်ဆို၍ ဆောင်ရွက် ရမည်။

(ဇ) **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** သည် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** မှထွက်ရှိမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်ရရှိရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ညှိနှိုင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဈ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် အထူးအကြောင်းကိစ္စရပ်များကြောင့် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း လုပ်ငန်းကိုပြီးစီးအောင် မဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** ထံ စာဖြင့်ရေးသား၍ အချိန်တိုးပေးရန် တောင်းဆိုမှုပြုနိုင်သည်။ **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** သည် ယင်းတင်ပြချက် အထောက်အထားများအပေါ် အခြေပြု၍ အချိန်တိုးပေးရန် စဉ်းစားမည်။

"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ" ၏ တာဝန်များ

၈။ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** ၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

(က) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** ၏ လုပ်ငန်းအတိုင်းအတာပမာဏကို ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပုံစံပြုခြင်း၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်သူအလုပ်သမား၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာ၊ ယာယီလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားလိုအပ် သော အရာဝတ္ထုများကိုဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စာချုပ်ပါအချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် ယင်း၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ စီမံကိန်းစခန်းအားလုံးနှင့် လုပ်ငန်းများအားလုံးရှိ လုပ်ငန်းခွင်နေရာများအား လုံလောက်မှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေမှုရှိစေရေးတို့အတွက် အပြည့်အဝတာဝန်ယူရမည်။

(ဂ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် ပြည်တွင်းမှဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်သမားများ၊ ယင်းတို့၏ လုပ်ခ၊ နေအိမ်၊ အစားအသောက်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ကို ယင်း၏ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ထို့ပြင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအပ်ပါက ပြည်ပမှဝန်ထမ်းများ၊ အကြံပေးအင်ဂျင်နီယာများနှင့် အလုပ်သမားများကို အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ခေါ်ယူခန့်ထားနိုင်သည်။

(ဃ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"**သည် ဝန်ထမ်းနှင့်အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတို့အတွက် ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးရမည်။

(င) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် ပြည်ပမှအလုပ်သမားများ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိနေစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းများကို လေးစားလိုက်နာရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရန် တာဝန်ယူရမည်။

(စ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** ကို စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။ အကယ်၍ ပုံစံပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာပါက အဆိုပြုချက်အသစ်အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆောက်လုပ်မည့်အချိန်ဇယားသည် နောက်ကျခြင်း မရှိစေရ။

(ဆ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု (လုပ်ငန်းခွင်နေရာ အတွင်းနှင့် အပြင်) အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် လေထု၊ ရေနှင့် မြေအား ညစ်ညမ်းမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ ယုတ်လျော့မှုမရှိအောင် ထိန်းသိမ်းရန်၊ အများပြည်သူ နှောင့်ယှက်မှုမရှိစေရန်တို့အတွက် လိုအပ်သောအစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဇ) **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် သစ်တောဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။

(ဈ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** ၏ စာဖြင့်ရေးသားထားသော ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ လုပ်ငန်းကိုလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ထပ်ဆင့်ငှားရမ်းခြင်းမပြုရ။

(ည) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** မှ ပံ့ပိုးကူညီသည့် စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်သော အချက်အလက်များ၊ သတင်းများနှင့် အစီရင်ခံစာများကို အများနှင့် မသက်ဆိုင်သော ကိစ္စအဖြစ် လျှို့ဝှက်ကိစ္စတစ်ရပ်အနေဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

(ဈ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် ကာလအတွင်း **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** ကို ကောင်းမွန်သော အနေအထားရှိစေရန် အစဉ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ည) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** ၏ **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** မှ ထွက်ရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

(ဋ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** ၏ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအား တစ်ဆင့်ခံ လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုရ၊ လုပ်ငန်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုမူ တစ်ဆင့်ခံလွှဲပြောင်း လုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ယင်းသို့ တစ်ဆင့်ခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် ဤစာချုပ်ပါ စည်းကမ်း ချက်များကို လိုက်နာရန် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** က တာဝန်ယူရမည်။

(ဎ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** အတွက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ စီမံကိန်း ချေးငွေများချေးယူခြင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သီးခြားချုပ်ဆိုသည့် သဘောတူညီချက်စာချုပ်များပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ချေးငွေအတိုးနှင့် ချေးငွေ ပေးဆပ်ရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် တိတိကျကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဏ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ အခွန်အခများ ပေးဆောင်ရမည်။

နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့် တည်ဆောက်ရေးကာလ

၉။ နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့် တည်ဆောက်ရေးကာလမှာ အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ပါသည် -

(က) **"လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့"** မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို နှစ်ဖက်သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုး သည့်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) **"တည်ဆောက်ရေးကာလ"** ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့မှ (၃) နှစ်အထိ ဖြစ်သည်။

(ဂ) **"နေ့ရက်"** ဆိုသည်မှာ ပြက္ခဒိန်နေ့ရက်ဖြစ်ပြီး၊ **"နှစ်"** ဆိုသည်မှာ (၃၆၅) ရက်ဖြစ်သည်။

(ဃ) **"အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့"** မှာ **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** ၏ တရားဝင်အကြောင်းကြားချက်အရ ဤစာချုပ်ပါ စည်းကမ်း၊ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ဖော်ပြပါရှိသည့်နေ့သည် အကျိုးသက် ရောက်သည့်နေ့ ဖြစ်သည်။

(င) အထက်အပိုဒ်-၉(ခ)ပါ တည်ဆောက်ရေးကာလအတွင်း မမျှော်မှန်းခဲ့သည့် အကြောင်း တစ်စုံ တစ်ရာကြောင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်းမပြီးပြတ်ပါက တည်ဆောက်ရေးကာလ တိုးမြှင့်မှုကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏အတည်ပြုချက်ဖြင့် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရမည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း

၁၀။ ဤစာချုပ်၏ **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** မှ **"လျှပ်စစ်ဓာတ်အား"** ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတော်/ အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးသည့်နှုန်းထားနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရမည်ဖြစ်သည်။

သယံဇာတပစ္စည်းတွေ့ရှိခြင်း

၁၁။ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် သဘောတူစာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်း မမျှော်လင့်ဘဲ ငှားရမ်းထားသော မြေအတွင်းမှ ဓာတ်သတ္တုအရင်းအမြစ်များ၊ သဘာဝတွင်းထွက် သယံဇာတပစ္စည်းများ၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများနှင့် ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျောက်မျက်ရတနာများ တွေ့ရှိပါက **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** ထံ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။ အဆိုပါ သယံဇာတပစ္စည်းများသည် နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများ ဖြစ်စေရမည်။ **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** သည် အဆိုပါ သယံဇာတပစ္စည်းများကို လွတ်လပ်စွာ တူးဖော်ရယူခွင့်ရှိစေရမည်။

လုပ်ငန်းတန်ဖိုး

၁၂။ ဤစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** ၏ ခန့်မှန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ်တန်ဖိုး စုစုပေါင်းမှာ ပြည်တွင်းသုံးငွေကျပ်သန်းပေါင်း ၄,၄၄၆ (ကျပ်လေးထောင့်လေးရာလေးဆယ့်ခြောက်သန်းတိတိ) နှင့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း၇.၆၈(အမေရိကန်ဒေါ်လာခုနစ်သန်းခြောက်သိန်းရှစ်သောင်းတိတိ) ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် တိုးတက်မှု

၁၃။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် တိုးတက်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြရန်ဖြစ်ပါသည် -

(က) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အသေးစိတ်ကို လုပ်ငန်းစတင်သည့် နေ့မှ (၆) လအတွင်း **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** ထံ တင်သွင်းရမည်။

(ခ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် လစဉ်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာကို မိတ္တူ (၁၂)စုံ ပြုစုပြီး **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** ထံ တင်သွင်းရမည်။

စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကန့်ကွက်ခြင်း

၁၄။ **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ လိုအပ်သောအလုပ်သမား၊ ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်လောင်စာ၊ သိုလှောင်ခန်းများ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ တန်ဆာပလာများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစရှိသည်တို့ကို **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** က လိုအပ်သလို ထိရောက်စွာ စစ်ဆေးနိုင်သည်။

၁၅။ **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** ၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ ချို့ယွင်းမှု (သို့မဟုတ်) စာချုပ်နှင့် မကိုက်ညီမှု တွေ့ရှိရပါက **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** က ကန့်ကွက်နိုင်သည့်အပြင် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** ထံ ချက်ချင်း အကြောင်းကြားရမည်။ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် ချို့ယွင်းချက်ကို တစ် (၁) လအတွင်း ကောင်းစွာ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ကန့်ကွက်ခံရသည့် လုပ်ငန်း/ပစ္စည်းများကို စံနှုန်းနှင့်အညီ ဖြစ်စေရန် တာဝန်ယူရမည်။

မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များ

၁၆။ မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များကြောင့် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည် -

(က) **"မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်"** ဆိုသည်မှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ အစိုးရတားမြစ်ချက်၊ သပိတ်မှောက်ခြင်းများ၊ သောင်းကျန်းမှုများ၊ အဓိကရုဏ်းများ၊ ရောဂါဘယ ကျရောက်ခြင်း၊ ပြည်သူတို့၏ နှောင့်ယှက်ရန်ပြုမှုများ၊ ပေါက်ကွဲမှုများ၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ မြေငလျင် လှုပ်ခြင်း၊ မုန်တိုင်းကျရောက်ခြင်းနှင့် တစ်ဦးဦးက ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသော၊ ထိုက်သင့်သော ဂရုပြုမှု၊ ဝီရိယစိုက်ထုတ်မှုပြုလျက်နှင့် တစ်ဦးဦးက ကျော်လွှားနိုင်ခြင်းမရှိသော ဖော်ပြခဲ့ပြီး သည့် အလားတူအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုလိုသည်။

(ခ) စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်သည် မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်ကြောင့် ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်အရ ဆောင်ရွက်ရမည့်တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန် (သို့မဟုတ်) အခြားတစ်ဖက်ဖက်၏ ဆောင်ရွက်မှုကို လက်ခံရန် လုံးဝဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်စေ၊ ယာယီအားဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိလျှင် ထိုသို့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသည့်ဖက်မှ မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်၏ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာဖော်ပြလျက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသောဖြစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်သည့်နေ့မှ (၁၄) ရက်အတွင်း အခြားတစ်ဖက်သို့ အကြောင်းကြားစာပေးပို့ရမည်။ ယင်းသို့ အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခြင်းကို အခြားတစ်ဖက်က သဘောတူလက်ခံမှသာ မလွန် ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ် မြောက်စေရမည်။

(ဂ) မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုခံရသည့် တစ်ဦးတစ်ဖက်၏ တာဝန်များ ကို အခြားတစ်ဦးတစ်ဖက်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ထိုသို့ မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ် နေသည့်ကာလအတွင်း (ထိုကာလထက် လုံးဝမကျော်လွန်စေဘဲ) ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။ ထို့ပြင် ထိုသို့မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကို ဖြစ်နိုင်သမျှ ဆောလျင်စွာ ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၏ ပျက်ကွက်မှု

၁၇။ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** ၏ ပျက်ကွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့်အချက်များမှာ -

(က) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် ယင်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများ (သို့မဟုတ်) စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းကို ပျက်ကွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုလျှင်၊ **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** မှ အဆိုပါ ပျက်ကွက်မှုအတွက် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအချိန်အတွင်း အကောင်းဆုံး ပြန်လည် ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ပြုပြင်ပေးရန် အကြောင်းကြားစာပေးပို့နိုင်သည်။

(ခ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် စာချုပ်တွင်သတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်း စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းကို ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ကျန်ရှိသောလုပ်ငန်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ စိစစ်ပြီးဖြစ်သော ခန့်မှန်းခြေစာရင်းတန်ဖိုး၏ (၀.၅)%အား ရက်သတ္တတစ်ပတ် နောက်ကျတိုင်း **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"**ထံပေးဆောင်ရန်နှင့် ထိုသို့ပေးဆောင်မှုသည် ကျန်ရှိသော လုပ်ငန်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာစိစစ်ပြီးဖြစ်သော ခန့်မှန်းခြေစာရင်းများ၏ စုစုပေါင်း တန်ဖိုး၏ (၅)%ကို မကျော်လွန်စေရပါ။ ထို့အပြင် **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** သည် **"လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ"** ၏ လုပ်ငန်းမပြီးစီးသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ်စိစစ်၍ ထပ်မံလုပ် ခွင့်ပေးရန်မသင့်ဟု ယူဆပါက စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းအား **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** မှ သိမ်းယူခွင့်ရှိ သည်။

(ဂ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် ဤစာချုပ်ပါလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်း မရှိပါကလည်းကောင်း၊ ဤစာချုပ် **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"**မှ သိမ်းယူပါကလည်းကောင်း၊ တတိယအဖွဲ့အစည်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သော် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** ၏ နဂိုမူလ ကုန်ကျထားသောကုန်ကျစရိတ်များကို ကြောင်းကျိုးညီမျှသည့်ပမာဏအား တတိယအဖွဲ့ အစည်းထံမှ လျော်ကြေးတောင်းခံနိုင်မှုရှိသည်။

ပြောင်းလဲခြင်းများ

၁၈။ ပြောင်းလဲခြင်းများကို အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာရမည် -

(က) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** အနေဖြင့် လုပ်ငန်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပုံစံပြုပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** ထံမှ အတည်ပြုခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ရန် တစ်စုံ တစ်ရာ ညွှန်ကြားချက်များမရရှိမီ ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။ **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** မှ လုပ်ငန်း ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းရန် တောင်းဆိုလာပါက **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် သူ"** အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည် -

(၁) ပြောင်းလဲအဆိုပြုမည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ပုံစံပြုလွှာအသစ်၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များ ရေးဆွဲတင်ပြရမည်။

(၂) လိုအပ်သော အသစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲထားသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်အတွက် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** ၏ အဆိုပြုလွှာ ရေးဆွဲတင်ပြရမည်။

(၃) **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** မှ အဆိုပြုလွှာလက်ခံရရှိပြီးနောက် (၁၄) ရက်အတွင်း အတည်ပြုအမိန့်များ (သို့မဟုတ်) ကန့်ကွက်လွှာများ (သို့မဟုတ်) ဆောင်ရွက်ခိုင်းသည့်အမိန့်များ ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။

(၄) **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** သည် မိမိညွှန်ကြားသည့် မည်သည့်လုပ်ငန်းပြောင်းလဲခြင်းကိုမဆို **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** အတွက် အပိုကုန်ကျစရိတ်ငွေများမရှိစေရန် အထူးသတိထားဆောင်ရွက်ရမည်။ မည်သည့်လုပ်ငန်းပြောင်းလဲခြင်းမှ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** ၏ အတည်ပြုချက်မရယူဘဲ ညွှန်ကြားစေခိုင်းခြင်း မပြုရ။

(၅) **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** သည် လုပ်ငန်းပြောင်းလဲခြင်းအား အတည်ပြုပြီး (သို့မဟုတ်) ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားပြီးအတိုင်း စာချုပ်ပါသတ်မှတ်ချက်ကာလ အား ပြန်လည်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် (သို့မဟုတ်) သဘောတူညီချက်ရှိအောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ရပ်စဲခြင်း

၁၉။ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ပါက ရပ်စဲနိုင်သည် -

(က) စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်မှ (၆)လကြိုတင်၍ နို့တစ်စာပေးပို့ပြီး နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရပ်စဲခြင်း၊

(ခ) စီမံကိန်းကုမ္ပဏီတွင် ကြီးမားစွာ ဆက်တိုက်အရှုံးပေါ်ပေါက်နေခြင်း၊

(ဂ) စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်မှ စာချုပ်ပါတာဝန်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊

(ဃ) မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များ (Force Majeure) (၁၂) လ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊

(င) စီမံကိန်းကုမ္ပဏီ၏ မူလရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ခြင်း၊

၂၀။ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ရပ်စဲခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှတဆင့် အစိုးရ အဖွဲ့သို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရရှိမှသာ အကျိုးသက်ရောက် အတည်ဖြစ်စေရမည်။

ပြင်ဆင်ခြင်း

၂၁။ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်တွင် မျှော်မှန်းမထားသော အခြေအနေများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့တင်ပြ၍ သဘောတူညီချက်ရယူပြီးနောက် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ဝင်များသည် စာဖြင့်ရေးသား၍ ပြင်ဆင်ရမည်။ ထို့သို့ပြင်ဆင်ချက်များကို ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

၂၂။ ဤသဘောတူစာချုပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်ပါက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြား ကောင်းမွန်မျှတသော ပြေလည်မှုရရှိရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရမည်။ ထိုသို့ဖြေရှင်း၍မရပါက ထိုအငြင်းပွားမှုကို တစ်ဖက်စီက တစ်ဦးစီခန့်ထားသော ခုံလူကြီးနှစ်ဦးဖြင့် ဖြေရှင်းရမည်။ ခုံလူကြီးနှစ်ဦးက ဖြေရှင်းမဆုံးဖြတ်နိုင်လျှင် ခုံလူကြီးနှစ်ဦးက ရွေးချယ်ခန့်ထားသော သမာဓိလူကြီး၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ခံယူရမည်။ ခုံလူကြီးနှစ်ဦး (သို့မဟုတ်) သမာဓိလူကြီး၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးဖြစ်စေရမည့်အပြင် နှစ်ဖက်အမှုသည်များအပေါ်၌လည်း အတည်ဖြစ်စေရမည်။ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ၁၉၄၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအက်ဥပဒေ (မြန်မာနိုင်ငံအက်ဥပဒေအမှတ် ၄/၁၉၄၄) နှင့် နောက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ထားသော တည်ဆဲပြင်ဆင်ချက်များနှင့်အညီ ဖြစ်စေရမည်။ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်မည့်နေရာသည် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်စေရမည်။ အမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို အမှုရှုံးသူက ကျခံရမည်။

စာချုပ်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့နှင့် သက်တမ်းကာလ

၂၃။ စာချုပ်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့နှင့် သက်တမ်းကာလမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

(က) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီး စာချုပ်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တရားဝင်အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့မှ စ၍ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရမည်။

(ခ) ပဋိညာဉ်စာချုပ်သက်တမ်းကာလမှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်အား နှစ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"**၏ ပထမဆုံးဓာတ်အားပေးစက်တစ်လုံးမှ **"လျှပ်စစ်ဓာတ်အား"** စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့် နေ့ရက်မှစတင်၍ နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း (၆၀) အထိ ဖြစ်သည်။

(ဂ) ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကာလ ဆက်လက်တိုးမြှင့်လိုပါက ပဋိညာဉ်စာချုပ်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ၆ လ (ခြောက်လ)ကြိုတင်၍ စာချုပ်ဝင်နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှတဆင့် အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ဖြင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ (၅) နှစ်တစ်ကြိမ်စီဖြင့် (၃) ကြိမ်၊ ပဋိညာဉ်စာချုပ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်နိုင်သည်။

(ဃ) **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** မှ ခွင့်ပြုထားသော **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** ၏ စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းကာလ ပြည့်ပြီးနောက်၊ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် အကျိုးအမြတ်မရရှိခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လိုလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိရေးအတွက် **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"**ထံ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

ခွင့်ပြုလွှဲအပ်ခြင်း

၂၄။ ဤပဋိညာဥ်စာချုပ်ပါ အခွင့်အရေးများနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပဋိညာဥ်စာချုပ်ဝင်များက အခြားသူများသို့ ခွင့်ပြုလွှဲအပ်လိုပါက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးက စာဖြင့်သဘောတူညီမှသာ ခွင့်ပြုလွှဲအပ်မှု စာချုပ်စာတမ်းပြုလုပ်၍ ခွင့်ပြုလွှဲအပ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။

အာမခံထားရှိခြင်း

၂၅။ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ မြန်မာ့အာမခံဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်သောအာမခံများ ထားရှိဆောင်ရွက်ရမည်။

အထွေထွေကိစ္စရပ်များ

၂၆။ (က) **တရားမဝင်ခြင်း။** ။ ဤစာချုပ်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်စုံတစ်ရာသည် တရားမဝင်ကြောင်း (သို့မဟုတ်) ဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိကြောင်း၊ မည်သို့ပင်ပေါ်ပေါက်စေကာမူ ဤစာချုပ်ပါ ကျန်ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက်၍ အပြည့်အဝ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရမည်။

(ခ) **ဖောက်ဖျက်မှုကို ခွင့်လွှတ်ခြင်း။** ။ ဤစာချုပ်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်စုံတစ်ရာအား ဖောက်ဖျက်မှုကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်ကို (သို့မဟုတ်) စာချုပ်၏အခြား ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ဆက်လက်ချိုးဖောက်နေခြင်းအတွက် ခွင့်လွှတ်ရာမရောက်စေရ။ ဤစာချုပ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသော အခွင့်အရေး၊ အခွင့်အာဏာ (သို့မဟုတ်) အကျိုးခံစားခွင့်တစ်စုံတစ်ရာကို စာချုပ်တွင်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးသူများက ရယူဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) နှောင့်နှေးခြင်းသည် ထိုအခွင့်အရေး၊ အခွင့်အာဏာ (သို့မဟုတ်) အကျိုးခံစားခွင့်ကို စွန့်လွှတ်ရာ မရောက်စေရ။ ထို့အပြင် ထိုအခွင့်အရေး၊ အခွင့်အာဏာ (သို့မဟုတ်) အကျိုးခံစားခွင့် တစ်ခုတည်းကိုသော်လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုသော်လည်းကောင်း၊ ရယူဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အခြားအခွင့်အရေး၊ အခွင့်အာဏာ (သို့မဟုတ်) အကျိုးခံစားခွင့်ကို ရယူရန် ဟန့်တားရာ မရောက်စေရ။

(ဂ) **ပစ္စည်းများပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခြင်း။** ။ စာချုပ်ရပ်စဲသည့်အခါ(သို့မဟုတ်)စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ (၆)လတာကာလအတွင်း စာချုပ်ပါမြေနှင့် **"လျှပ်စစ်စီမံကိန်း"** ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော ပစ္စည်းများ၊ တပ်ဆင်ထားသော စက် ကိရိယာ၊ အဆောက်အအုံများကို **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** က ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားသော အနေအထားအတိုင်း အဖိုးစားနားမပါဘဲ **"လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"** ထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရမည်။

(ဃ) **လွှဲပြောင်း၍ မရနိုင်သော အခွင့်အရေး။** ။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ လွှဲပြောင်း၍မရနိုင်သောနိုင်ငံတော်၏မြေပေါ်မြေအောက်၊ရေပေါ်ရေအောက်သယံဇာတများကို တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် မူလဘူတအခွင့်အရေးကျင့်သုံးခြင်းကို စာချုပ်ဝင်များ၏ အနုညာတဖြေရှင်းရန်တင်ပြသည့်သဘောတူညီချက်အပါအဝင် ဤစာချုပ်ပါမည်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကမျှ တားမြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကန့်သတ်ခြင်း မပြုနိုင်။

(င) **တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ခြင်း။** ။မြေကိုငှားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါက တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ(၉)အရ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် (သို့မဟုတ်)သက်သာခွင့်မရရှိသေးလျှင် စာချုပ်ပေါ်တွင် ကျသင့်သော တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ"** က ထမ်းဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(စ) **အကြောင်းကြားစာများ။** ။ ဤစာချုပ်တွင် အခြားနည်းပြဋ္ဌာန်းထားချက်များမှတပါး ဤစာချုပ်အရ လိုအပ်သော (သို့မဟုတ်) ခွင့်ပြုထားသော အကြောင်းကြားစာတောင်းခံချက် (သို့မဟုတ်) အခြားဆက်သွယ်မှုအားလုံးကို စာဖြင့်ရေးသားပြီး၊ လက်ခံရမည့်သူ၏ လိပ်စာတပ်၍ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်၍သော်လည်းကောင်း၊ ဖက်(စ်)ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပေးပို့ရမည်။ ဖော်ပြပါ အကြောင်းကြားစာ၊ တောင်းခံချက် (သို့မဟုတ်) အခြားဆက်သွယ်မှု (ဤမှနောင်တွင် **"အကြောင်းကြားစာ"** ဟု ရည်ညွှန်းမည်) တစ်စုံတစ်ရာကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်က လက်ခံမည့်သူထံ တရားဝင်ပေးပို့ပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည် -

(၁) ဖက်(စ်)ဖြင့် အကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီးဖြစ်ပါက ဖက်(စ်)နံပါတ်၊ စာမျက်နှာ အရေအတွက်နှင့် ပေးပို့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အတည်ပြုဖော်ပြထားသည့် သတင်း ပေးပို့ချက်မှတ်တမ်းကို ပေးပို့သူကလက်ခံရရှိလျှင် အဆိုပါအကြောင်းကြားစာကို တရားဝင်ပေးပို့ပြီးဟု မှတ်ယူရမည်။

(၂) အကယ်၍ အကြောင်းကြားစာကို လက်ခံမည့်သူ၏ လိပ်စာတပ်၍ တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး စာတိုက်မှပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါက စာတိုက်မှပေးပို့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ သက်သေပြနိုင်ပြီး ထိုသို့ပေးပို့သည့်နေ့မှ ၁၄ (တစ်ဆယ့်လေး) ရက်မြောက်နေ့တွင် စာအိတ်ပေါ်တွင် ရေးသားထားသည့် လိပ်စာရှင်ထံသို့ တရားဝင်ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ယူရမည်။

(ဆ) စာချုပ်ပါနောက်ဆက်တွဲသည် စာချုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖြစ်စေရမည်။

ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများ

၂၇။ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ဝင်များအကြား စာဖြင့်ရေးသားဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ် (၃၈)၊ နေပြည်တော်၊ ဖက် (စ်) အမှတ် - ၀၆၇ - ၄၁၁၀၆၇

နှင့်

သဘာဝစွမ်းအင်လှိုင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

(Natural Energy Wave (N.E.W) Co., Ltd.)

အမှတ် - ၆၃ (စီ)၊ ပြည်လမ်း၊ ခြောက်မိုင်ခွဲ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊

နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ပယ်ဖျက်ခြင်း

၂၈။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)ရက်နေ့တွင် အညာဖျားရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအတွက် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာနနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးလဲလှယ်ခဲ့သည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍ အစားထိုးပယ်ဖျက်ကြောင်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီကြသည်။

စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း

၂၉။ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ဝင်များသည် သက်သေထင်ရှားစိမ့်သောငှာ၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် ပါဝင်သူများသည် အထက်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ ------------- လ၊( ) ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအသိသက်သေများရှေ့မှောက်၌ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည် -

ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန
(ကိုယ်စား)

(ဦးကြီးစိုး)
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

သဘာဝစွမ်းအင်လှိုင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်
(ကိုယ်စား)

(ဦးဝင်းဦး)
အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

အသိသက်သေများ

အမည် ၊ ဦးဘုန်းမြင့်
ရာထူး ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဌာန ၊ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန

အမည် ၊ ဦးဒိန်ယိန်း
ရာထူး ၊ ဒါရိုက်တာ
ဌာန ၊ သဘာဝစွမ်းအင်လှိုင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

နောက်ဆက်တွဲ (၁)

အညာဖျားရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း တည်နေရာပြပုံ



လျှို့ဝှက်

ANYAPYA HYDROPOWER PROJECT
Implementation Schedule of Project Preliminaries


Items of Works		Name of Works	Unit	Qty	Date of MOA	Implementation Period (Months)																																			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		Site Investigation and Preparation																																							
A.		**Preconstruction Activities**																																							
	1	Access Road and Bridges	Km	6.4																																					
	2	Store, Office and Residential Buildings Construction	NO	5																																					
	3	Procurement and Transport of Construction Material	Lot																																						
	4	Topographic Survey Drilling and Design Works	Job																																						
B.		**River Diversion**																																							
	1	Leading Channel	Job	1																																					
	2	Diversion Tunnel	Job	1																																					
		(1) Excavation																																							
		(2) Concrete Lining																																							
	3	Outfall Channel	Job	1																																					
C.		**Pressure Tunnel**	Job	1																																					
	1	Excavation																																							
	2	Concrete (Lining)																																							
D.		**Main Dam**	Job	1																																					
	1	Excavation																																							
	2	Curtain Grouting																																							
	3	Dam Filling																																							
	4	Concrete																																							

လျှို့ဝှက်


ANYAPYA HYDROPOWER PROJECT
Implementation Schedule of Project Preliminaries


Items of Works		Nane of Work	Unit	Qty	Date of MOA	Implementation Period (Months)																																			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
E.		**Coffer Dam**	Job	1																																					
F.		**Saddle Dam**	Job	1																																					
G.		**Intake**	Job	1																																					
	1	Excavation of Rock and Soil																																							
	2	Concrete																																							
	3	Service Bridge, Gate Installation																																							
H.		**Chute Spillway**	Job	1																																					
	1	Excavation of Rock and Soil																																							
	2	Concrete																																							
I.		**Penstock**	Job	1																																					
	1	Excavation of Rock and Soil																																							
	2	Concrete																																							
	3	Steel Pipe Installation																																							
J.		**Power House**	Job	1																																					
	1	Excavation																																							
	2	Concrete																																							
	3	Crane Track																																							
K.		**Turbines and Generators Installation**	Job	1																																					
L.		**33 KV Transmission**	Job	1																																					
M.		**33 KV Substation**	Job	1																																					
N.		**Test Rum**	Job	1																																					


RESERVOIR MAP OF ANYAPYA HYDROPOWER PROJECT (3370 Acres)




Location Map of Anyapya Hydropower Project and Transmission Line





General Construction Plan Distribution Diagram
Control Point Coordinate
15.00
ANYAPYA PROJECT
General Construction Plan
Distribution Diagram



General Construction Plan: Distribution Diagram
Control Point Coordinate
ANYAPYA PROJECT
General Construction Plan
Distribution Diagram





[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]
[illegible]	B1	[illegible]	[illegible]
	B2	[illegible]	[illegible]
[illegible]	FB1	[illegible]	[illegible]
	FB2	[illegible]	[illegible]
[illegible]	C1	[illegible]	[illegible]
	C2	[illegible]	[illegible]
	C3	[illegible]	[illegible]
	C4	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]


A1 Length Scale (1:1 Drawing)















ANYAPYA PROJECT


Gravity Dam Scheme



ANYAPYA PROJECT
TUNNEL SYSTEM
PRESSURE TUNNEL
DIA 3.20m
DIVERSION
TUNNEL
DIA 6.00m
A
B
C
D
E
N
25
30
35
40
45
50
H = 12.15
G = 14.44
16
















ANYAPYA PROJECT

TUNNEL CROSS SECTIONS

LAY-OUT OF SPILLWAY







LONGITUDINAL SECTION

E - E


STATION (m)	0.00	50.00	69.50	87.00	120.00	140.00	155.00	182.00	195.00	207.00
...TIOM OF STRUCTURE (m) a.s.l.	45.50	45.00	44.40	43.90	30.40	22.20	11.95	5.00	5.00	
...GHT OF STRUCTURE (m)	9.50	10.00	10.57	3.60					2.00	2.00
GROUND LEVEL (m) a.s.l.	53.00	55.00	51.00	48.00	38.50	26.30	20.50	16.50	7.00	7.00
...LOPE OF BOTTOM SLAB	1 %	3 %		41 %				0 %		




SECTION D - D



SECTION A - A




SECTION B - B




SECTION C - C


ANYAPYA PROJECT


SPILLWAY





⑤













ANYAPYA PROJECT

INTAKE TOWER





① GENERATOR
② KAPLAN TURBINE 3.1MW
③ AXLE BEARING
④ ENCASING PIPE
⑤ BUTTERFLY VALVE
⑥ PENSTOCK DIA. 2000
⑦ DRAFT TUBE
⑧ STOP LOG DEVICE
⑨ STOP LOG GUIDE
⑩ RAILS OF STOP LOG TRANSPORTER
⑪ ROLLING GATE
⑫ PUMPING PIT 1.50/2.00/2.00m
⑬ WATERPROOF CONCRETE
⑭ IMPROVED SUBGRADE
⑮ VENTILATION
⑯ CORRUGATED ALU SHEETS
⑰ TIMBER TRANSONS
⑱ CONCRETE VENTILATION BLOCKS
⑲ 10 TON CRANE
⑳ CONCRETE STOP WALL
㉑ RIP RAP
㉒ FILTER

ANYAPYA PROJECT

POWER HOUSE LAYOUT A

SECTION B - B

ALL HEIGHTS IN m a s l

ROCK FILL

ROCK FILL

+14.50m

+14.70m

+11.20m

-1.00/50

-50/50

+5.90m


+3.40m


+5.60m

① TURBINE HALL	⑧ AXLE BEARING	⑮ 10 TON CRANE
② SWITCHGEAR ROOM	⑨ ENCASING PIPE	⑯ CONCRETE STOP WALL
③ CONTROL ROOM	⑩ WATERPROOF CONCRETE	⑰ DRAFT TUBE
④ ACCESS PLATFORM	⑪ IMPROVED SUBGRADE	⑱ PENSTOCK DIA. 2000
⑤ WORKSHOP (STORE)	⑫ CORRUGATED ALU SHEETS	⑲ PUMPING PIT 1.50/2.00/2.00m
⑥ GENERATOR	⑬ TIMBER TRANSOMS	
⑦ KAPLAN TURBINE 3,1 MW.	⑭ CONCRETE VENTILATION BLOCKS	


ANYAPYA PROJECT


POWER HOUSE SECTION B





33 kV Transmission Line (3)Miles
125/25 sq.mm ACSR





To Deep Sea
To Maung Ma Gan
LA
DSE-630 A
VCB
CT-250/5/5 A
CT-100/5/5 A
11 kV Bus
PT
10 kA
DS
Fuse
VCB
CT-300/5/5/5 A
Station
Transformer
Tr.11/0.4 kV
100 kVA
Main Transformer
33/11 kV 5 MVA
GCB 800 A
CT- 150/5/5/5A
DSE-800 A
DEEP SEA PORT SUBSTATION
33 kV Transmission Line (8)Miles
120/20 sq.mm ACSR

TOWNSHIP	HOUSES	LOAD FOCUS
Dawei	17420	4.0 MW
Ye-Pyu	13744	1.0 MW
Long Lon	20061	1.0 MW
Thayetchaung	18042	1.0 MW
KalainAung	2280	0.5 MW
Kanbiuk,Mine,Se-ohn,Total gas station		4.0 MW
Deep sea port		3.0 MW
		14.0 MW

First Phase
Second Phase
Third Phase

ANYAPYA PROJECT

POWER SUPPLY SYSTEM

ဦးဝင်းဦး
ငွေစာရင်းအမှတ် - CO - 015181
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်
ဘဏ်ခွဲ(၄) ရန်ကုန်မြို့

ဦးဝင်းဦး
ငွေစာရင်းအမှတ် - CO - 001301
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်
နေပြည်တော်ဘဏ်ခွဲ

06/11/2008 Naypyitaw
Rec No : 44669 11:18:18 10
A/c No : C0001301
Ch. No : (1)
Open Amt K:1000.00
[CA]-CRTR K:88270000.00
~~Close Bal K:88271000.00~~

~~CO-00013~~ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်
CO.0013017
စာရင်းရှင် / စာရင်းပြောင်း
၂၀ ခု၊ ၁၁.၆.၂၀၀၈
(ကျောဘက်တွင်ဖေါ်ပြထားသည့်အတိုင်း)
ငွေပေါင်းကျပ် ရှစ်ကုဋေ ရှစ်သန်း
နှစ်သိန်း ခုနစ်သောင်း တိတိ
ကိုကောက်ခံပြီး ဦးဝင်းဦး (CO.001301)
၏ စာရင်းသို့ ထည့်သွင်းပေးပါရန်အကြောင်း၊
စာရင်းသွင်းပြီး၊

ကျပ်	ပြား
88270000	-

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်
နေပြည်တော်
11 JUN 2008
စာရင်းပြောင်း TRANSFER

03/25/2009 Naypyitaw
Rec No : 25580 11:59:30 10
A/c No : C0001301
Ch. No : (1)
Open Amt K:171000.00
[CA]-CRTR K:10670000.00
~~Close Bal K:10841000.00~~

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်
စာရင်းရှင် / စာရင်းပြောင်း
၂၀၀၉ ခု၊ မတ်လ ၂၅ ရက်
(ကျောဘက်တွင်ဖေါ်ပြထားသည့်အတိုင်း)
ငွေပေါင်းကျပ် [illegible]
ကိုကောက်ခံပြီး [illegible] CO-001301
၏ စာရင်းသို့ ထည့်သွင်းပေးပါရန်အကြောင်း၊
စာရင်းသွင်းပြီး၊

ကျပ်	ပြား
၁၀,၆၇၀,၀၀၀	—

A 13 a

- ၂ (2) -

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အလွှဲခံရသူဓာတ်ပုံ
ATTORNEY HOLDER PHOTO

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အလွှဲခံရသူ၏အကြောင်းအရာ
PARTICULARS OF ATTORNEY HOLDER

၁။ အမည် [illegible]
NAME

၂။ မှတ်ပုံတင်အမှတ် [illegible]
REGISTRATION NO.

၃။ အလုပ်အကိုင် [illegible]
OCCUPATION

၄။ နေရပ်လိပ်စာ [illegible]
ADDRESS

၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ်
TELEPHONE NO.

ဤစာအုပ်တွင် စာမျက်နှာ (၂၀) ပါဝင်ပါသည်။
THIS PASSBOOK CONSISTS OF (20) PAGES.

25165 - ၃ (3) - A

စာရင်းအမှတ် 0.1571
ACCOUNT NO. J

စာရင်းပိုင်ရှင်၏ဓာတ်ပုံ
ACCOUNT HOLDER PHOTO

စာရင်းပိုင်ရှင်၏အကြောင်းအရာ
PARTICULARS OF ACCOUNT HOLDER

၁။ အမည် [illegible]
NAME

၂။ မှတ်ပုံတင်အမှတ် [illegible]
REGISTRATION NO.

၃။ အလုပ်အကိုင် DIRECTOR
OCCUPATION

၄။ နေရပ်လိပ်စာ [illegible]
ADDRESS

၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ်
TELEPHONE NO.

ထုတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ [illegible]
DATE OF ISSUE

- ၈ (8) - - ၉ (9) -

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်
MYANMA FOREIGN TRADE BANK

စဉ် SR.	ရက်စွဲ DATE	အကြောင်းအရာ PARTICULARS	သွင်းငွေ DEPOSIT	ထုတ်ငွေ WITHDRAWAL	လက်ကျန်ငွေ BALANCE US.$		လက်မှတ် SIGNATURE
Dep	4-11-96 US$	FC-90674 Two thousand	-2250- Two hund	red fifty only	22040	40	[illegible]
Dep	3.12.96 US$	FC-90674 Two thousand	-2250- two	hundred fifty	24290	40	[illegible]
W.D	2.2.1.97 US$	CA-90234-01 Twelve thousand	FECs only.	-12,000-	14,539	40	[illegible]
	C/	B/			24,290	40	[illegible]
Dep	31.12.96 US$	FC-90674 two thousand	-2250- two hund	red fifty	26540	40	[illegible]
W.D	2.2.1.97 US$	CA-90234-01 twelve thousand	FECs only	-12,000-	14539	40	[illegible]
Dept	4-2-97 US$ two	TRFr. 90674 thousand	-2250- two hundred	fifty only	16789	40	[illegible]
Dept	4-3-97 US$ two	TRFr. 90674 thousand	-2250- two hundred	fifty only	19039	40	[illegible]
Dept	7-4-97 US$ two	TRFr. 90674 thousand	-2250- two hundred	fifty only	21,289	40	[illegible]
Dept	10-4-97 US$ one	FC 90674 thousand	-1125- one hundred	twenty five only	22,414	40	[illegible]
Dept	5-6-97 US$ one	FC 90674 thousand	-1125- one hund	red twenty five only	23539	40	[illegible]

- ၂ (2) -

ATTORNEY HOLDER PHOTO

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အလွှဲခံရသူ ဓာတ်ပုံ
ATTORNEY HOLDER PHOTO

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အလွှဲခံရသူ၏အကြောင်းအရာ
PARTICULARS OF ATTORNEY HOLDER

၁။ အမည် ......
NAME

၂။ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ......
REGISTRATION NO.

၃။ အလုပ်အကိုင် ......
OCCUPATION

၄။ နေရပ်လိပ်စာ ......
ADDRESS

၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ......
TELEPHONE NO.

ဤစာအုပ်တွင် စာမျက်နှာ (၃၂) ပါဝင်ပါသည်။
THIS PASSBOOK CONSISTS OF (32) PAGES.

- ၃ (3) - New A/c

FDM. 10.0806 /

စာရင်းအမှတ် ......
ACCOUNT NO.

MICB 4/3/2005

စာရင်းပိုင်ရှင်၏ဓာတ်ပုံ
(၁) ACCOUNT HOLDER PHOTO

စာရင်းပိုင်ရှင်၏ အကြောင်းအရာ (1)
PARTICULARS OF ACCOUNT HOLDER

Myanmar Apex (Pang Wah) Mining Co Ltd

၁။ အမည် 1. U Ding Ying /
NAME 2. Daw Hkaw Win /

၂။ မှတ်ပုံတင်အမှတ် 1. 1/MaKaNa(N) 048388 /
REGISTRATION NO. 2. 1/MaKaNa(N) 048365 /

၃။ အလုပ်အကိုင် 1. Managing Director /
OCCUPATION 2. Director /

၄။ နေရပ်လိပ်စာ Room 31, Room (1), United
ADDRESS Condo, Ahlanpya Pagoda Rd,

၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ် Dagon (S)1 /
TELEPHONE NO.

3 MAR 2005
ထုတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ
DATE OF ISSUE

- ၁၈ (18) - - ၁၉ (19) -

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်
MYANMA INVESTMENT AND COMMERCIAL BANK

	ရက်စွဲ DATE	အကြောင်းအရာ PARTICULARS	သွင်းငွေ DEPOSIT		ထုတ်ငွေ WITHDRAWAL		လက်ကျန်ငွေ BALANCE US.$		
		B/F					31,245	05	MICB
	21.8.09	8%			2,480	–	28,765	05	MICB
	–	UOB(S)	30,000	–			58,765	05	MICB
	–	Com:–			15	–	58,750	05	MICB
	–	UOB(S)	400,000	–			458,750	05	MICB
	–	Com:–			15	–	458735	05	MICB

- ၂ (2) -

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အလွှဲခံရသူဓာတ်ပုံ
ATTORNEY HOLDER PHOTO

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အလွှဲခံရသူ၏အကြောင်းအရာ
PARTICULARS OF ATTORNEY HOLDER

၁။ အမည်
NAME

၂။ မှတ်ပုံတင်အမှတ်
REGISTRATION NO.

၃။ အလုပ်အကိုင်
OCCUPATION

၄။ နေရပ်လိပ်စာ
ADDRESS

၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ်
TELEPHONE NO.

ဤစာအုပ်တွင် စာမျက်နှာ (၃၂) ပါဝင်ပါသည်။
THIS PASSBOOK CONSISTS OF (32) PAGES.

- ၃ (3) -

စာရင်းအမှတ် IDA 04 00218
ACCOUNT NO.



စာရင်းပိုင်ရှင်ဓာတ်ပုံ
ACCOUNT HOLDER PHOTO

စာရင်းပိုင်ရှင်၏ အကြောင်းအရာ
PARTICULARS OF ACCOUNT HOLDER

Developers Entrepreneurs Liaison Construction Organizers Ltd. (DELCO)

၁။ အမည်
NAME

၂။ မှတ်ပုံတင်အမှတ် U Ding Ying
REGISTRATION NO. 1/Ma Ka Na (N) 048388

၃။ အလုပ်အကိုင် Daw Hkaw Win
OCCUPATION 1/Ma Ka Na (N) 048365

၄။ နေရပ်လိပ်စာ Industrial Production
ADDRESS No. 5-D, Thuzin Yeik Mon


၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ် Housing, Ywarma Curve
TELEPHONE NO. Bayintnaung Rd, Hlaing T/S Yangon.

ထုတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ
DATE OF ISSUE 13.5.08

- ၆ (6) - - ၇ (7) -

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်
MYANMA FOREIGN TRADE BANK

စဉ် SR.	ရက်စွဲ DATE	အကြောင်းအရာ PARTICULARS	သွင်းငွေ DEPOSIT	ထုတ်ငွေ WITHDRAWAL	လက်ကျန်ငွေ BALANCE US.$	လက်မှတ် SIGNATURE
	B/F	Balance			—322 717 43	
	22.5.09	I.T.T.P 4121/09	—36,839 74		—359,557 72	
Bal US$	Three hundred fifty nine thousand four hundred fifty seven / FEC only					
	FEC One hundred only.					
	28.10.09	ITTP 8304/09	—75,100 48		—434,658 20	
Bal	US$ Four hundred thirty four thousand five hundred fifty eight 120 only					
	FEC One hundred only					



ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ယာယီ)

အမှတ် ......၁၇၇၄...... / ၂၀၀၉-၂၀၁၀

မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေအရ ....သဘာဝ စွမ်းအင် လှိုင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက်..... .... အား ပေးရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော လီမိတက် ကုမ္ပဏီအဖြစ် ..၂၀၁၀ နှစ်၊ ....မတ်........ လ၊ ..၃...ရက်နေ့တွင် ယာယီမှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုလိုက်သည်။

ခင်စိုး
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန
ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်အရာရှိ
ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ရုံး

စက်မှု/ထုတ်လုပ်မှု
INDUSTRIAL, PRODUCTION

THE GOVERNMENT OF THE UNION OF MYANMAR
MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT

CERTIFICATE OF INCORPORATION (TEMPORARY)

NO. ....1774........of 2009-2010

I hereby certify that ....NATURAL ENERGY WAVE COMPANY ....LIMITED.................................... is this day incorporated under the Myanmar Companies Act and that the company is Limited.

Temporarily given under my hand at Nay Pyi Taw this ....THIRD............. day of ......MARCH,....TWO THOUSAND AND TEN...............................

စက်ရုံ အလုပ်ရုံ တည်ရှိရာအရပ်သည်
စက်မှုလက်မှုဇုံတွင် ဖြစ်စေရမည်၊
(သို့မဟုတ်) လူနေရပ်ကွက်နှင့် ဝေး၊
လွတ်ရာ အရပ်၌ ဖြစ်စေရမည်။

Khin Soe
Director General
Directorate of Investment and Company Administration
Registrar of Joint Stock Companies
Companies Registration Office

ဤကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ယာယီ) သည် မှတ်ပုံတင်ရက်စွဲ (၄ . ၇ . ၂၀၁၈) မှ (၂၇ . ၉ . ၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ (၆ လ) သက်တမ်းအတွက်သာဖြစ်သည်။ ယာယီသက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အမြဲတမ်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(မူရင်း) နှင့် လဲလှယ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်အရာရှိ (ကိုယ်စား)
(ဟန်[illegible])

အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များအနက် (၄) မျိုးကိုသာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုပါသည်၊

(၁) လယ်ယာကိုင်းကျွန်းနှင့် ဥယျာဉ်ခြံမြေထွက် ကုန်ပစ္စည်းများကို စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရိတ်သိမ်းခြင်း၊ တာရှည်ခံအောင်ပြုပြင်ခြင်း၊ ထုတ်ပိုးခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း။

~~(၂) (ကျွန်းမှအပ) သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများအား (သစ်ဆိုင်ရာဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်) ခုတ်လှဲခြင်း၊ ဆွဲထုတ်ယူခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခြင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တာရှည်ခံအောင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အသားသေစေခြင်း~~

~~(၃) တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်းနှင့် တိရိစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအား ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စည်သွပ်ခြင်း~~

(၄) ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအား ဖမ်းယူခြင်း၊ တာရှည်ခံအောင်ပြုပြင်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ စည်သွပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊

~~(၅) ဓါတ်မြေဩဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် တိရိစ္ဆာန်အစာအဟာရများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊~~

~~(၆) လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊~~

(၇) အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊

~~(၈) ပလာဉ်နှင့်ဓာတ်ထိုရိပသာများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊~~

~~(၉) လက်မှုအနုပညာပစ္စည်းများ၊ ယွန်းထည်များနှင့် ပရိဘောဂများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊~~

~~(၁၀) ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်သုတ်ဆေးများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊~~

~~(၁၁) စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊~~

(၁၂) လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ် ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊

~~(၁၃) အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊~~

~~(၁၄) အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သတ္တုရှာဖွေခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ထွက်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချခြင်းလုပ်ကိုင်ရန်၊~~

ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်အရာရှိ (ကိုယ်စား)
ဟန်ညွန့်အား - လက်ထောက်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ



FORM VI

RETURN OF ALLOTMENTS THE MYANMAR COMPANIES ACT.

(See Section 104)

(To be filed with the Registrar within one month after the Allotment is made)

Return of allotment from the 9th of March 20 10

on the of 20 of the * NATURAL ENERGY WAVE COMPANY LIMITED

Made pursuant to Section 104(1)

Number of the shares allotted payable in cash .... 500 Shares

" " " " ....

Nominal amount of the shares so allotted ... Ks.50,000,000/-

" " " " .....

Amount paid or due and payable on each such share Ks.100,000/-

" " " " ..... (Fully Paid Up)

Number of ordinary shares allotted for a consideration other than cash 10,000/-Shares

Nominal amount of the ordinary shares so allotted 1000,000,000/-

Amount to be treated as paid on each such share ..... 100,000/-(Fully Paid Up)

The consideration for which such share have been allotted is as follows:-

Capital brought in kind

NOTE: In making a return of allotments under Section 104(1) the Myanmar Companies Act., it is to be noted that-

1. When a return includes several allotments made on different dates, the actual date of only the first and last of such allotment should be entered at the tip of the front page, and the registration of the return should be effected within one month of the first date.

2. When a return relates to one allotment only, made on one particular date, that date only should be inserted and the spaces for the second date struck out and the world made substituted for the world "From" after the world "allotments" above.

Here insert name of Company.

Distinguish between preference, ordinary, or other description of shares.

Presented for filing by : U WIN OO (M.D)

Name, Address and Description of Allotees

Names & N.R.C No	Address	Description	Number of Shares Allotted	
			Preferance	Ordinary
1. U Win Oo 12/Ka Ma Ya(Naing) 051898	No.5/D,Thu Rein Yeik Mon Housing, Ywama Curve,Bayintnaung Road, Hlaing Township, Yangon.	Merchant		75
2. U Ding Ying 1/Ma Ka Na(Naing) 048388	No(39),Room No(301), Alan Pya Pagoda Street Yaw Min Gyi Ward, Dagon Township, Yangon.	Merchant		425
			Total:	500 Shares

Signature

WIN OO
Managing Director
Natural Energy Wave Co., Ltd,



FORM XXVI

PARTICULARS OF DIRETORS, MANAGERS AND MANAGING AGENTS AND OF ANY CHANGES THER...

(Myanmar Companies Act, See Section 87)

Name of Company : NATURAL ENERGY WAVE COMPANY LIMITED

Present by : U WIN OO (M.D)

The Present Christian name or names of surnames	Nationality, National Registration Card No.	Usual Residential Address	Other Business Occupation	Cl̈anges
1. U Win Oo	Myanmar 12/Ka Ma Ya (Naing)051898	No.5/D,Thu Rein Yeik Mon Housing, Ywama Gurve, Bayintnaung Road,Hlaing Township, Yangon.	Merchant	Managing Director
2. U Ding Ying	Myanmar 1/Ma Ka Na (Naing)048388	No(39),Room No(301),Alan Pya Pagoda Street, Yaw Min Gyi Ward,Dagon Twosnhip,Yangon.	Merchant	Director

NOTE : (1) A Complete list of the Directors or Managers or Managing Agents shown as existing in the last particulars.

(2) A note of the changes since the last list should be made in the column for " Changes" by placing against the new Director's name the word " in pace of .... and by writing against any former Director's name the word "dead " " resigned" or as the case may be giving the date of change against the entry.

Signature ....WIN OO......

Designation Managing Director Natural Energy Wave Co.,

Dated this 09/03/2010

ရုံးတွင်းစာအကျဉ်းချုပ်
သို့မဟုတ် စာကြမ်းရေးရန်အတွက်

အကြောင်းအရာ။ [illegible]

[illegible] BOT [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Note - Sheet (စာကြမ်း) အား [illegible]

[illegible] 6/10

[illegible]

[illegible] Note Sheet [illegible]

[illegible]

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

[illegible] /10

[illegible]

[illegible] Note Sheet (စာကြမ်း) [illegible]

[illegible]

[illegible] 12.10.10

[illegible]

[illegible] 12/10/10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(14/10/2010)

[illegible] 14/10/10

[illegible] 14/10

[illegible] 14.10

[illegible] 12.10.10

ရုံးတွင်းစာအကျဉ်းချုပ်
သို့မဟုတ် စာကြမ်းရေးရန်အတွက်

NSmm

အထွေထွေ အရပ်ရပ်-၁၆
(ရုံးတွင်းစာအကျဉ်းချုပ်(သို့မဟုတ်) စာကြမ်းရေးရန်)

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ လ ရက်။

အကြောင်းအရာ ။ ။ သဘာဝစွမ်းအင်လှိုင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှ အညာဖျား ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအား BOT (Build Operate and Transfer) စနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချ ခွင့်ပြုပါရန် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်း ကိစ္စ။

၁။ ရေအားလျှပ်စစ် ဦးစီးဌာနနှင့် သဘာဝစွမ်းအင်လှိုင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Nature Energy Wave Co., Ltd.) တို့သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ ထားဝယ်မြို့မှ (၁၂)မိုင်ခန့် အကွာရှိ အညာဖျားချောင်းပေါ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်း (အညာဖျား ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်း) အား BOT (Build Operate and Transfer) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် အမှတ်(၁)လျှပ်စစ် စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ အဆိုပြုလွှာ တင်ပြ လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အလံ "၁"

၂။ ဌာနမှ တင်ပြထားသည့် အဓိက အချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ကောက်နှုတ်တင်ပြ အပ်ပါသည်။

(က) တပ်ဆင်စက်အင်အား (၉) မဂ္ဂါဝပ်နှင့် နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ ထုတ်လုပ်မည့် ဓါတ်အားမှာ (၃၈)ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) လုပ်ငန်း၏ ခွင့်ပြု မတည်ငွေရင်းမှာ ကျပ် သန်း(၁၀၀၀)ဖြစ်ပြီး ရပိုင်ခွင့်များတွင် ကျပ်သန်းပေါင်း (၂၆၉၆)နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇.၆၈)၊ ချေးငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း (၁၇၅၀) ဖြစ်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တန်ဖိုး စုစုပေါင်းမှာ ကျပ် (၄၄၄၆) သန်းနှင့် US$(၇.၆၈) သန်း ဖြစ်ပါသည်။ အလံ "၂"

(ဂ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ငွေများအနက် ပြည်တွင်းသုံးငွေ ကျပ်သန်း (၁၇၅၀)ကို ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန် ဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုပါက နှစ်ရှည် စီမံကိန်း ချေးငွေအဖြစ် (၁၅ %) အတိုးဖြင့်ရယူပါမည်။

(ဃ) စီမံကိန်းအတွက် စက်ယန္တရားများ၊ စက်ပစ္စည်းများ US$ (၆.၈၆)ဖိုးကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။

(င) တည်ဆောက်ရေးကာလမှာ (၃)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ BOT သက်တမ်း ကာလမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့် နေ့ရက်မှ စတင်၍ နှစ်(၆၀)နှင့် နောက်ထပ် (၅)နှစ် တစ်ကြိမ်စီဖြင့် (၃)ကြိမ် သက်တမ်း တိုးမြှင့်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(စ) (၃၁-၁၂-၂၀၀၉)နေ့တွင်MOU လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် နေကြောင်းတင်ပြထားပါသည်။

(ဆ) မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေးမှာ ကျပ်သိန်း (၅၀၀) ဖြစ်ပြီး ပဋိညာဉ် စာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး တစ်လအတွင်း တစ်ဝက် (ကျပ်သိန်း ၂၅၀) ပေးအပ်ရန်နှင့် တည်ဆောက်ရေး ကာလပြီးနောက် စီးပွားဖြစ်စတင် ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နေ့ရက် ကာလတွင် ကျန်(ကျပ်သိန်း ၂၅၀)ကို ပေးအပ်ရပါမည်။

(ဇ) လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းကို ဒေသပေါက်ဈေးနှုန်းဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးပါက ရေအား လျှပ်စစ် စီမံရေး ဦးစီးဌာနသို့ စက်ရုံနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား အခမဲ့လွှဲပြောင်း ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အဆိုပြုလုပ်ငန်း ၏ အရင်းအနှီးပေါ် အကျိုးအမြတ် ပြန်ပေါ်နှုန်း (IRR)မှာ (၈.၁၈) ရာခိုင်နှုန်း နှင့် အရင်းကြေကာလမှာ (၁၄)နှစ်နှင့် (၈)လ ဖြစ်ပါသည်။ အညာဖျား ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းသည် နိုင်ငံအတွင်းလိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် အပြင် တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင် အနေဖြင့် ငွေကြေးအမြောက်အမြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း ဖြစ်သည့်အတွက် စီမံကိန်းအား အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အောက်ပါ အချက်များကို ခွင့်ပြုပေးပါရန် အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ခံတင်ပြထားပါသည်။

(က) ဝင်ငွေခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အား ပထမ(၃)နှစ်ကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပါရန် နှင့် ယင်းကာလ ပြည့်ပြီးနောက် အရင်းကြေကာလမတိုင်မီ ကာလများ အတွက် (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း သက်သာခွင့်ပြုပါရန်၊

(ခ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကာလအား နှစ် (၆၀) ခွင့်ပြုပေးပါရန် နှင့် ယင်းကာလ ပြည့်ပြီး နောက်လုပ်ငန်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို (၅)နှစ်စီဖြင့် (၃)ကြိမ် တိုးမြှင့်လုပ်ကိုင် ခွင့် ပြုပါရန်၊

(ဂ) တည်ဆောက်ရေးကာလတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော စက်ယန္တရား၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့် အခြား ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား တင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန်၊

၄။ အညာဖျား ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါဌာနများ ၏ သဘောထား မှတ်ချက်များကို ပူးတွဲတင်ပြထားပါသည်။ အလံ "၂၀"

(က) ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်

(၁) စာချုပ်မူကြမ်းအပိုဒ် (၅)အရ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို BOT စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေး ကျပ် သိန်း (၅၀၀)အား ပဋိညာဉ်စာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး တစ်လ အတွင်း

(ကျပ်သိန်း ၂၅၀) ပေးအပ် ရန်နှင့် တည်ဆောက်ရေး ကာလ ပြီးနောက် စီးပွားဖြစ်စတင် ထုတ်လုပ်နိုင် သည့် နေ့ရက် ကာလတွင် ကျန် (ကျပ်သိန်း ၂၅၀)ကို ကုမ္ပဏီမှ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေး ဌာနသို့ ပေးအပ်ရန် ဖော်ပြထားရာ နိုင်ငံတော်၏ မြေအရင်းအမြစ်အား နှစ် (၆၀) အသုံးပြုမှုအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ကျပ်သိန်း(၅၀၀)သာ ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး Royalty Fees ကဲ့သို့ သော အခြားအဖိုးအခများ မရရှိပါကြောင်း၊

(၂) စာချုပ်အပိုဒ် ၇(ဆ)တွင် လျှပ်စစ်စီမံကိန်းအတွက် သဘာဝစွမ်းအင် လှိုင်း ကုမ္ပဏီသည် ပြည်တွင်းပြည်ပချေးငွေ သုံးစွဲလို ပါက ရေအား လျှပ်စစ် စီမံရေး ဦးစီးဌာနမှ လိုအပ်သည်များကိုပံ့ပိုးရန် ဆိုသော ဖော်ပြချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ချေးငွေအတွက် အာမခံတစ်ရပ်ရပ် ထုတ်ပေးရမည့် တာဝန်ရှိလာနိုင်သည်ကို သတိပြုသင့်ပါကြောင်း၊

(ခ) ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သဘောထားမှတ်ချက် အလံ "၁၁"

(၁) စာချုပ်(မူကြမ်း)တွင် လုပ်ငန်း အာမခံငွေ ရယူထားခြင်း မရှိသဖြင့် လုပ်ငန်း အာမခံငွေရယူရန် သင့်-မသင့်၊

(၂) စာချုပ်(မူကြမ်း)တွင် စံချိန်စံညွှန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စံညွှန်းများဟု ဖော်ပြထားရာ နောင်အငြင်းမပွားစေရန် စံချိန်စံညွှန်းအား စာချုပ်တွင်နောက်ဆက်တွဲဖြင့် ဖော်ပြသင့်ပါကြောင်း၊

(၃) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၁ (ဇ)၌ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ် စတင် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖော်ပြထားရာ လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်သည့်နေ့မှ မည်သည့်ကာလ အကြာတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ် စတင် ထုတ်လုပ်မည်ကို ကာလသတ်မှတ်ရန် သင့်-မသင့် ဌာနမှ စဉ်းစားသင့်ပါကြောင်း၊

(၄) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၁၉ (ဃ) တွင် မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များ (၁၂)လ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဟု ဖော်ပြထားရာ မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်သည့်ကာလကြာမြင့်သည်ဟု ယူဆရ၍ ဌာနမှ ပြန်လည်စဉ်းစားသင့်ပါကြောင်း၊

(၅) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၂၃ နှင့် ၂၃ (ခ) တွင် စာချုပ်သက်တမ်း ကို နှစ်ဖက်လက်မှတ် ရေးထိုးသည့်နေ့မှစတင်၍ ဟုလည်းကောင်း၊ လျှပ်စစ်

ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင် သည့် နေ့မှ စ၍ နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း (၆၀) ဟု လည်းကောင်း ရေးသားချက်မှာ ရှင်းလင်းမှုမရှိသဖြင့် ဌာနမှ ပြန်လည်စိစစ်သင့်ပါကြောင်း၊

(၆) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၂၆(ဂ)တွင် ပစ္စည်းများ ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၌ စာချုပ်ပါ မြေနှင့် လျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို စာချုပ်ရပ်စဲသည့်အခါ (သို့မဟုတ်) စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ (၆)လတာကာလ အတွင်း အဖိုးစားနားမပါဘဲ လွှဲပြောင်းပေးရမည်ဟု ဖော်ပြရာတွင် မည်သည့် နေ့ရက်မှ စတင်၍ (၆)လတာကာလ သတ်မှတ်ကြောင်း တိကျစွာ ဖော်ပြသင့်ပါကြောင်း

(၇) ဥပဒေအရ ပုဂ္ဂလိကနှင့် သမဝါယမ တို့အား သတ်မှတ်ခွင့်ပြုသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းမှအပ အခြား လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကို နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ အရ အစိုးရကသာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသဖြင့် ယခု စာချုပ်(မူကြမ်း)ပါ လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရန် ဖော်ပြပါ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ အရ အစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့်ထုတ်ပြန် သော ခွင့်ပြုမိန့် ရယူရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ပြန်ကြားထားပါသည်။

(ဂ) အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထား မှတ်ချက် အလံ "၂၉

- စာချုပ်(မူကြမ်း)အရ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ ၊ နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေ နှင့်ယင်းဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်ကြား ထားပါသည်။

၅။ <u>စိစစ်တင်ပြချက်</u>

(က) ကုမ္ပဏီမှ ဝင်ငွေခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ခံစားခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါ အတိုင်း တောင်းခံထားပါသည် -

- ပထမ (၃)နှစ် — ကင်းလွတ်ခွင့်
  [အရင်းကြေကာလမတိုင်မီ (၁၁) နှစ် အတွက်] — ၅၀%သက်သာခွင့်

(ခ) BOT သက်တမ်းကာလကို (၇၅) နှစ် တောင်းခံထားပါသည်။

(ဂ) အဆိုပြု လုပ်ငန်းမှ အောက်ပါ မော်တော်ယာဥ်များ တင်သွင်းခွင့် တောင်းခံထား ပါသည်။

- Mercedes ၂ စီး
- Land Cruiser (4x4) ၄ စီး
- Jaguar ၁ စီး
- Bus ၅ စီး
- Pickup Truck (4x4) ၅ စီး

(ဃ) ရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် စီမံ/စီးပွားဝန်ကြီးဌာနများ၏ သဘောထားပြန်ကြားချက် အရ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ နှင့် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ အရ အစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့်ထုတ်ပြန်သော ခွင့်ပြုမိန့် တင်ပြပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

(င) ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒကောင်စီ၏ (၄/၂၀၁၀) (၃-၂-၂၀၁၀) အစည်းအဝေးမှ ရွှေစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ သောက်ရေခပ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း နှင့် စပ်လျဥ်း၍ အောက်ပါအတိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ အလံ "၂၂"

(၁) ရွှေစွမ်းအင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Gold Energy Co., Ltd.) မှ BOT စနစ် ဖြင့် သောက်ရေခပ်(၂) ရေအား လျှပ်စစ် စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခွင့် ပြုပါရန် ကိစ္စအား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ကာလ အတွက် Exemption နှင့် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်အတွက် Exemption ကို အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ အစိုးရအဖွဲ့သို့ Case by Case တင်ပြရန်။

(၂) Case by Case အလိုက် Exemption ကို အစိုးရအဖွဲ့မှ သဘောတူပြီးက မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ အတည်ပြု ချက် ရယူပြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ ပြန်လည် တင်ပြရန်၊

(စ) (၃၁-၁၂-၂၀၀၉)နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသည့် MOU တင်ပြပေးပါရန်၊

သို့ဖြစ်ပါ၍ ရေအားလျှပ်စစ်ဦးစီးဌာနနှင့် သဘာဝစွမ်းအင်လှိုင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Nature Energy Wave Co., Ltd.) တို့သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ ထားဝယ်မြို့မှ (၁၂)မိုင်ခန့် အကွာရှိ အညာဖျားချောင်းပေါ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်း (အညာဖျား ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်း) အား BOT (Build Operate and Transfer) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်

၅။ ပြုပါရန် အဆိုပြုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အထက်အပိုဒ် (၅)ပါ စိစစ်ချက်များအပြင် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေး ကဏ္ဍမှ စိစစ်ချက်များအား Chack List (အလံ-က) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းစိစစ်ရေး ကဏ္ဍမှ တွေ့ရှိချက်များအား စိစစ်ချက် (အလံ-ခ)ဖြင့် လည်းကောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။ အလံ "က" အလံ "ခ"

၆။ ယင်းအဆိုပြုချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကနဦးလိုအပ်ချက်များ (အလံ-ဂ)အား သက်ဆိုင်ရာ ဌာန နှင့် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများ သို့ ခေါ်ယူ ပြောကြားခွင့် ပြုပါရန် အမိန့်နာခံအပ်ပါသည်။ အလံ "ဂ"

(သူရိန်ဇော်၊ အတွင်းရေးမှူး)

<u>ဥက္ကဋ္ဌ</u>

အထွေထွေ အရပ်ရပ်-၁၆
(ရုံးတွင်းစာအကျဉ်းချုပ်(သို့မဟုတ်) စာကြမ်းရေးရန်)

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာ လ ရက်။

အကြောင်းအရာ ။ ။ သဘာ၀စွမ်းအင်လှိုင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှ အညာဖျား ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းအား BOT (Build Operate and Transfer) စနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချ ခွင့်ပြုပါရန် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်း ကိစ္စ။

၁။ ရေအားလျှပ်စစ် ဦးစီးဌာနနှင့် သဘာ၀စွမ်းအင်လှိုင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Nature Energy Wave Co., Ltd.) တို့သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ ထားဝယ်မြို့မှ (၁၂)မိုင်ခန့် အကွာရှိ အညာဖျားချောင်းပေါ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်း (အညာဖျား ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်း) အား BOT (Build Operate and Transfer) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် အမှတ်(၁)လျှပ်စစ် စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ အဆိုပြုလွှာ တင်ပြ လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အလံ "၁"

၂။ ဌာနမှ တင်ပြထားသည့် အဓိက အချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ကောက်နုတ်တင်ပြ အပ်ပါသည်။

(က) တပ်ဆင်စက်အင်အား (၉) မဂ္ဂါဝပ်နှင့် နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ ထုတ်လုပ်မည့် ဓါတ်အားမှာ (၃၈)ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တန်ဖိုး စုစုပေါင်းမှာ ကျပ် (၄၄၃၆) သန်းနှင့် US$(၇.၆၈) သန်း ဖြစ်ပါသည်။ အလံ "၂"

(ဂ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ငွေများအနက် ပြည်တွင်းသုံးငွေ ကျပ်သန်း (၁၇၅၀)ကို ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန် ဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုပါက နှစ်ရှည် စီမံကိန်း ချေးငွေ အဖြစ် (၁၅ %) အတိုးဖြင့်ရယူပါမည်။

(ဃ) စီမံကိန်းအတွက် စက်ယန္တရားများ ၊ စက်ပစ္စည်းများ US$ (၆.၈၆)ဖိုးကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။

(င) တည်ဆောက်ရေးကာလမှာ (၃)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ BOT သက်တမ်း ကာလမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့် နေ့ရက်မှ စတင်၍ နှစ်(၆၀)နှင့် နောက်ထပ် (၅)နှစ် တစ်ကြိမ်စီဖြင့် (၃)ကြိမ် သက်တမ်း တိုးမြှင့်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(စ) (၃၁-၁၂-၂၀၀၉)နေ့တွင်MOU လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်းတင်ပြထားပါသည်။

(ဆ) မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေးမှာ ကျပ်သိန်း (၅၀၀) ဖြစ်ပြီး ပဋိညာဉ် စာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး တစ်လအတွင်း တစ်ဝက် (ကျပ်သိန်း ၂၅၀) ပေးအပ်ရန်နှင့် တည်ဆောက်ရေး ကာလပြီးနောက် စီးပွားဖြစ်စတင် ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နေ့ရက် ကာလတွင် ကျန်(ကျပ်သိန်း ၂၅၀)ကို ပေးအပ်ရပါမည်။

(ဇ) လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းကို ဒေသပေါက်ဈေးနှုန်းဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးပါက ရေအား လျှပ်စစ် စီမံရေး ဦးစီးဌာနသို့ စက်ရုံနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား အခမဲ့လွှဲပြောင်း ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အဆိုပြုလုပ်ငန်း ၏ အရင်းအနှီးပေါ် အကျိုးအမြတ် ပြန်ပေါ်နှုန်း (IRR)မှာ (၈.၁၈) ရာခိုင်နှုန်း နှင့် အရင်းကြေကာလမှာ (၁၄)နှစ်နှင့် (၈)လ ဖြစ်ပါသည်။ အညာဖျား ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းသည် နိုင်ငံအတွင်းလိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် အပြင် တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင် အနေဖြင့် ငွေကြေးအမြောက်အမြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း ဖြစ်သည့်အတွက် စီမံကိန်းအား အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အောက်ပါ အချက်များကို ခွင့်ပြုပေးပါရန် အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ခံတင်ပြထားပါသည်။

(က) ဝင်ငွေခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အား ပထမ(၃)နှစ်ကို ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုပါရန် နှင့် ယင်းကာလ ပြည့်ပြီးနောက် အရင်းကြေကာလမတိုင်မီ ကာလများ အတွက် (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း သက်သာခွင့်ပြုပါရန်၊

(ခ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကာလအား နှစ် (၆၀) ခွင့်ပြုပေးပါရန် နှင့် ယင်းကာလ ပြည့်ပြီး နောက်လုပ်ငန်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို (၅)နှစ်စီဖြင့် (၃)ကြိမ် တိုးမြှင့်လုပ်ကိုင် ခွင့် ပြုပါရန်၊

(ဂ) တည်ဆောက်ရေးကာလတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော စက်ယန္တရား၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့် အခြား ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား တင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန်၊

၄။ အညာဖျား ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါဌာနများ ၏ သဘောထား မှတ်ချက်များကို ပူးတွဲတင်ပြထားပါသည်။

(က) ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက် ဆဲ "၂၀"

(၁) စာချုပ်မူကြမ်းအပိုဒ် (၅)အရ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို BOT စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေး ကျပ်သိန်း (၅၀၀)အား ပဋိညာဉ် စာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး တစ်လ

အတွင်း (ကျပ်သိန်း ၂၅၀) ပေးအပ် ရန်နှင့် တည်ဆောက်ရေး ကာလပြီးနောက် စီးပွားဖြစ်စတင် ထုတ်လုပ်နိုင် သည့် နေ့ရက် ကာလတွင် ကျန်(ကျပ်သိန်း ၂၅၀)ကို ကုမ္ပဏီမှ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဌာနသို့ ပေးအပ်ရန် ဖော်ပြထားရာ နိုင်ငံတော်၏ မြေအရင်းအမြစ်အား နှစ် (၆၀) အသုံးပြုမှုအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ကျပ်သိန်း(၅၀၀)သာ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီးRoyalty Fees ကဲ့သို့ သော အခြားအဖိုးအခများ မရရှိပါကြောင်း၊

(၂) စာချုပ်အပိုဒ် ၇(ဆ)တွင် လျှပ်စစ်စီမံကိန်းအတွက် သဘာဝစွမ်းအင်လိုင်း ကုမ္ပဏီသည် ပြည်တွင်းပြည်ပဈေးငွေ သုံးစွဲလို ပါက ရေအားလျှပ်စစ် စီမံရေး ဦးစီးဌာနမှ လိုအပ်သည်များကိုပံ့ပိုးရန် ဆိုသော ဖော်ပြချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ချေးငွေအတွက် အာမခံတစ်ရပ်ရပ် ထုတ်ပေးရမည့် တာဝန်ရှိလာနိုင်သည်ကို သတိပြုသင့်ပါကြောင်း၊

(ခ) ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သဘောထားမှတ်ချက်

(၁) စာချုပ်(မူကြမ်း)တွင် လုပ်ငန်း အာမခံငွေ ရယူထားခြင်း မရှိသဖြင့် လုပ်ငန်း အာမခံငွေရယူရန် သင့်-မသင့်၊

(၂) စာချုပ်(မူကြမ်း)တွင် စံချိန်စံညွှန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စံညွှန်းများဟု ဖော်ပြထားရာ နောင်အငြင်းမပွားစေရန် စံချိန်စံညွှန်းအား စာချုပ်တွင်နောက်ဆက်တွဲဖြင့် ဖော်ပြသင့်ပါကြောင်း၊

(၃) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၁ (ဇ)၌ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ် စတင် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖော်ပြထားရာ လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်သည့်နေ့မှ မည်သည့်ကာလ အကြာတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ် စတင် ထုတ်လုပ်မည်ကို ကာလသတ်မှတ်ရန် သင့်-မသင့် ဌာနမှ စဉ်းစားသင့်ပါကြောင်း၊

(၄) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၁၉ (ဃ) တွင် မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များ (၁၂)လ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဟု ဖော်ပြထားရာ မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်သည့်ကာလကြာမြင့်သည်ဟု ယူဆရ၍ ဌာနမှ ပြန်လည်စဉ်းစားသင့်ပါကြောင်း၊

(၅) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၂၃ နှင့် ၂၃ (ခ) တွင် စာချုပ်သက်တမ်း ကို နှစ်ဖက်လက်မှတ် ရေးထိုးသည့်နေ့မှစတင်၍ ဟုလည်းကောင်း၊ လျှပ်စစ်

ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင် သည့် နေ့မှ စ၍ နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း (၆၀) ဟု လည်းကောင်း ရေးသားချက်မှာ ရှင်းလင်းမှုမရှိသဖြင့် ဌာနမှ ပြန်လည်စိစစ်သင့်ပါကြောင်း၊

(၆) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၂၆(ဂ)တွင် ပစ္စည်းများ ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၌ စာချုပ်ပါ မြေနှင့် လျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို စာချုပ်ရပ်စဲသည့်အခါ (သို့မဟုတ်) စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ (၆)လတာကာလ အတွင်း အဖိုးစားနားမပါဘဲ လွှဲပြောင်းပေးရမည်ဟု ဖော်ပြရာတွင် မည်သည့် နေ့ရက်မှ စတင်၍ (၆)လတာကာလ သတ်မှတ်ကြောင်း တိကျစွာ ဖော်ပြသင့်ပါကြောင်း

(၇) ဥပဒေအရ ပုဂ္ဂလိကနှင့် သမဝါယမ တို့အား သတ်မှတ်ခွင့်ပြုသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းမှအပ အခြား လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကို နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ အရ အစိုးရကသာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသဖြင့် ယခု စာချုပ်(မူကြမ်း)ပါ လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရန် ဖော်ပြပါ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ အရ အစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့်ထုတ်ပြန် သော ခွင့်ပြုမိန့် ရယူရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ပြန်ကြားထားပါသည်။

(ဂ) အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထား မှတ်ချက် ခလံ "၂၁"

- စာချုပ်(မူကြမ်း)အရ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ ၊ နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေ နှင့်ယင်းဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်ကြားထားပါသည်။

၅။ <u>စိစစ်တင်ပြချက်</u>

(က) ကုမ္ပဏီမှ ဝင်ငွေခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ခံစားခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါ အတိုင်း တောင်းခံထားပါသည် -

- ပထမ (၃)နှစ် — ကင်းလွတ်ခွင့်
  [အရင်းကြေကာလမတိုင်မီ (၁၁) နှစ် အတွက်] — ၅၀%သက်သာခွင့်

(ခ) BOT သက်တမ်းကာလကို (၇၅) နှစ် တောင်းခံထားပါသည်။

(ဂ) အဆိုပြု လုပ်ငန်းမှ အောက်ပါ မော်တော်ယာဉ်များ တင်သွင်းခွင့် တောင်းခံထား ပါသည်။

- Mercedes ၂ စီး
- Land Cruiser (4x4) ၄ စီး
- Jaguar ၁ စီး
- Bus ၅ စီး
- Pickup Truck (4x4) ၅ စီး

(ဃ) ရွှေနေချုပ်ရုံးနှင့် စီမံ/စီးပွားဝန်ကြီးဌာနများ၏ သဘောထားပြန်ကြားချက်အရ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ နှင့် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ အရ အစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့်ထုတ်ပြန်သော ခွင့်ပြုမိန့် တင်ပြပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

(င) ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒကောင်စီ၏ (၄/၂၀၁၀) (၃-၂-၂၀၁၀) အစည်းအဝေးမှ ရွှေစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ သောက်ရေခပ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ၃၀၊ "၂၂"

(၁) ရွှေစွမ်းအင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Gold Energy Co., Ltd.) မှ BOT စနစ် ဖြင့် သောက်ရေခပ်(၂) ရေအား လျှပ်စစ် စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခွင့် ပြုပါရန် ကိစ္စအား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ကာလ အတွက် Exemption နှင့် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်အတွက် Exemption ကို အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ အစိုးရအဖွဲ့သို့ Case by Case တင်ပြရန်။

(၂) Case by Case အလိုက် Exemption ကို အစိုးရအဖွဲ့မှ သဘောတူပြီးက မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ အတည်ပြုချက် ရယူပြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ ပြန်လည် တင်ပြရန်၊

→ (စ)

သို့ဖြစ်ပါ၍ ရေအားလျှပ်စစ်ဦးစီးဌာနနှင့် သဘာဝစွမ်းအင်လှိုင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Nature Energy Wave Co., Ltd.) တို့သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ ထားဝယ်မြို့မှ (၁၂)မိုင်ခန့် အကွာရှိ အညာဖျားချောင်းပေါ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်း (အညာဖျား ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း) အား BOT (Build Operate and Transfer) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်

(စ) (၃၁-၁၂-၂၀၁၆) နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသည့် MOU တင်ပြလေးပါရန်။

၅။ ပြုပါရန် အဆိုပြုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အထက်အပိုဒ် (၅)ပါ စိစစ်ချက်များအပြင် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေး ကဏ္ဍမှ စိစစ်ချက်များအား Chack List (အလံ-က) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းစိစစ်ရေး ကဏ္ဍမှ တွေ့ရှိချက်များအား စိစစ်ချက် (အလံ-ခ)ဖြင့် လည်းကောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။ အလံ "က" အလံ "ခ"

၆။ ယင်းအဆိုပြုချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကနဦးလိုအပ်ချက်များ (အလံ-ဂ)အား သက်ဆိုင်ရာ ဌာန နှင့် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများ သို့ ခေါ်ယူ ပြောကြားခွင့် ပြုပါရန် အမိန့်နာခံအပ်ပါသည်။ အလံ "ဂ"

(သူရိန်ဇော်၊ အတွင်းရေးမှူး)

ဥက္ကဋ္ဌ